
 清单控制价编制说明
工程名称：界首市人民医院体检中心消防改造工程
	一、工程概况

1、工程地点：安徽省界首市。

2、建筑面积约6500/m2，层数：4层，本次改造项目为：喷淋系统、消火栓系统、自动报警系统、应急照明系统、防排烟系统；
二、招标范围

1、详见招标文件、工程量清单以及图纸答疑文件。

三、编制依据

1、设计图纸、答疑、招标文件及建设单位相关要求；

2、2018 版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》、《安徽省仿古建筑工程计价定额》及配套计价依据。

3、安徽省建设行政主管部门的有关规定。

4、综合费率按照2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》计取。

5、施工组织措施费中的安全文明施工费按照2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》【2021】42号文计取。

6、规费按照2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》计取。

7、营改增按照安徽省建设工程造价管理总站发布的造价[2019]7号“关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知”执行，税金按 9%计取。

8、人工费按照 160.7 元/工日进行计入；

9、材料调整执行2021年7月阜阳地区建设工程市场价格信息主刊价格；信息价没有的材料按照周边县市信息价及市场询价列入。

四、清单说明：

1、工程量清单列出的每个细目已包括涉及与该细目有关的全部工程内容，投标人应将工程量清单与招标文件、合同通用条款、专用条款以及技术规范和图纸一起对照阅读。

2、除非合同另有规定，工程量清单中每一项单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用。

3、投标人应填写工程量清单中所有工程细目的价格，凡技术规范和图纸中注明的工程内容，如在清单中未列项，均应视为包含在其它相关项目中。

4、措施项目费：清单所列项目仅供参考，投标人应根据其自行编制的施工组织设计文件，结合企业的技术装备情况，自行确定措施项目，但投标人必须是对施工勘察后结合工程经验，对所有的措施项目做出措施报价，没有报价的，视为包含在其他项目的报价中，一旦中标，措施项目不再调整。

5、清单描述不明确的，以施工图设计文件和相关施工验收规范、图集为准；清单与图纸技术标准不一致的，以较优的技术标准为准。

6、本工程所有材料必须满足设计及规范要求，请投标人在投标报价时要充分结合图纸设计及现行规范和省市相关规定或要求进行报价。

7、投标人对工程量清单有任何疑问，如清单未列项、清单工程量误差、描述不清等，应于招标文件规定的疑问提交截止日前提出，否则视为投标人认可该工程量清单已包括了招标范围的全部内容，中标后不再调整。

8、具体组价时应依据本工程施工图纸、工程量清单相关规范、图集、技术标准等编制。

五、特别说明:

1、工程施工除应满足设计文件及合同约定等要求外，尚应满足国家省市有关现行规范性标准、文件规定。当以上规范性标准、文件内容相互冲突时，以最严格最有利于工程质量安全的规定执行，由此所产生的费用由投标人自行考虑纳入投标报价中；

2、投标单位必须详细勘察现场，充分考虑围墙拆除清运、清表、开挖、运输、弃置、购土、回填、弃土点、建筑垃圾处理等情况，并将相关费用综合考虑在投标报价中，中标后不再增加任何形式的土方处理费用；

3、渣土运输证由中标人自行办理，弃土点由中标人自行考虑,招标人不再承担相关费用。临时施工用电如需使用发电机,由投标人自行考虑,纳入投标报价；

4、投标人根据招标人提供的图纸、工程量清单等资料必须到施工现场踏勘以充分了解工地位置、施工场地地上、地下、道路、储存空间、装卸限制，并确定施工现场现有垃圾、杂物等障碍物（如树、树池等）、施工时所产生的建筑垃圾等清运，运距由投标单位自行考虑，结算时不予调整，以及任何其他足以影响投标报价的情况，由投标人综合考虑纳入投标报价，任何因忽视或误解施工场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。对于受施工场地限制，如需要另外找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不在承担该费用；

5、投标人应把关于本工程试验、调试、检测、验收等有关费用综合考虑在投标报价范围内，招标人不在承担该费用；

六、其它说明：

1、详见工程量清单。


